

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі:

| | |
|----------------------|--|
| Категорія дороги | - III |
| Довжина ділянки, м | - 12,8 |
| Міст на км 107+716 | |
| -довжина, м | -8,0 |
| -габарит, м | - Г- 9,0+2x0,75 |
| Верхній шар покриття | щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі БМПА 60/90-53 |

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-1 | Глава 3. Штучні споруди Штучні споруди ----- Разом по главі 3: | 1671,932 ----- 1671,932 | 102,680 ----- 102,680 | - ----- - | 1774,612 ----- 1774,612 |
| 2 | 7-1 | Глава 7. Облаштування та обстановка дороги Облаштування та обстановка дороги ----- Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: | 40,107 ----- 40,107 1712,039 | - ----- - 102,680 | - ----- - - | 40,107 ----- 40,107 1814,719 |
| 3 | 8-1 | Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові будівлі і споруди ----- Разом по главі 8: Разом по главах 1-8: | 90,356 ----- 90,356 1802,395 | - ----- - 102,680 | - ----- - - | 90,356 ----- 90,356 1905,075 |
| 4 | СОУ 42.1-37641918-050:2018 п.5.15 | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Додаткові витрати при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільних доріг, мостів та інших штучних споруд у літній період | 10,995 | - | - | 10,995 |
| 5 | ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 34 | Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва | - | - | 188,082 | 188,082 |
| 6 | Розрахунок N П-94 | Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом ----- Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: | 10,995 1813,390 1813,390 | - 102,680 102,680 | 118,667 ----- 306,749 306,749 306,749 | 118,667 ----- 317,744 2222,819 2222,819 |
| | СОУ 42.1-37641918-050:2018 п.5.21 | Кошторисний прибуток при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільних доріг, мостів та інших транспортних споруд | 75,590 | - | - | 75,590 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|---------|---------|----------|----------|
| СОУ 42.1-37641918-050:2018 п.5.22 | Кошти на покриття адміністративних витрат при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільних доріг, мостів та інших транспортних споруд | - | - | - | 23,100 | 23,100 |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 36,268 | 2,054 | 17,333 | 55,655 | 55,655 |
| Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) | 82,328 | - | - | 82,328 | 82,328 |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Разом | 2007,576 | 104,734 | 347,182 | 2459,492 | 2459,492 |
| | Податок на додану вартість | - | - | 491,898 | 491,898 | 491,898 |
| | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 2007,576 | 104,734 | 839,080 | 2951,390 | 2951,390 |
| | Зворотні суми | - | - | - | 1,067 | 1,067 |
| | У тому числі: | - | - | - | - | - |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.18.1 | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | - | - | - | - | - |